

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: L016

Stavba: OZE pre objekt KD a priestorov pre komunitnú činnosť Svätý Kríž

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 6. 12. 2015

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

určí výberové konanie

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Karol Fraňo

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Emília Kurillová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 0,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
-----	----------	--------	---	------	------

	znižená	20,00%	z	0,00	0,00
--	---------	--------	---	------	------

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: L016

Stavba: OZE pre objekt KD a priestorov pre komunitnú činnosť Svätý Kríž

Miesto:

Dátum: 6. 12. 2015

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Karol Fraňo

Zhotoviteľ: určí výberové konanie

Spracovateľ: Ing. Emília Kurillová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
01	OZE pre objekt KD a priestorov pre kom. činnosť	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OZE pre objekt KD a priestorov pre komunitnú činnosť Svätý Križ

Objekt: 01 - OZE pre objekt KD a priestorov pre kom. činnosť

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 6. 12. 2015

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

určí výberové konanie

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Karol Fraňo

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Emília Kurillová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	z	0,00	0,00
DPH nulová	0,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: OZE pre objekt KD a priestorov pre komunitnú činnosť Svätý Kríž

Objekt: 01 - OZE pre objekt KD a priestorov pre kom. činnosť

Miesto: Dátum: 6. 12. 2015

Objednávateľ: Projektant: Ing. Karol Fraňo
Zhotoviteľ: určí výberové konanie Spracovateľ: Ing. Emília Kurillová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika	0,00
731 - vykurovanie	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: OZE pre objekt KD a priestorov pre komunitnú činnosť Svätý Kríž

Objekt: 01 - OZE pre objekt KD a priestorov pre kom. činnosť

Miesto:

Dátum:

6. 12. 2015

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Karol Fraňo

Zhotoviteľ:

určí výberové konanie

Spracovateľ:

Ing. Emília Kurillová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

--	--	--	--	--	--	--	--

731 - vykurovanie

35	K	7311110011	UK- vid samostatný rozpočet	ks	1,000		
----	---	------------	-----------------------------	----	-------	--	--

764 - Konštrukcie klampiarske

36	K	7641731R09	demontáž krytiny a lát - pre komin- vid PD	m2	2,000		
37	K	7641731R11	uzavretie krytiny a oplechvanie komína - vid PD UK	ks	1,000		
38	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,834		

766 - Konštrukcie stolárske

39	K	766621R359	oprava okna kotolne- nahradenie skla pletivom - podľa PD ozn 02	ks	1,000		
40	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800		

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

54	K	2100100011	elektro- vid samostatný rozpočet	ks	1,000		
----	---	------------	----------------------------------	----	-------	--	--